በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ የ9ኛ ዙር መሬት ሊዝ ጨረታ ማስታወቂያ

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ በአራዳ ፣ የካ ፣ ጉለሌ፣ ኮልፌ ቀራንዮ፣ አቃቂ ቃሊቲ፣ አዲስ ከተማ፣ ለሚ ኩራ እና ቦሌ ክ/ከተሞች የሚገኙ ለተለያዩ አገልግሎቶች የተዘጋጁ የልማት ቦታዎችን በጨረታ አወዳድሮ በሊዝ ለማስተላለፍ ይፈልጋል።

በዚሁ መሠረት በጨረታው ለመሳተፍ የምትፈልጉ ተጫራቾች

1. ለአንድ የጨረታ ሰነድ የማይመለስ ብር 2,300.00 (ሁለት ሺህ ሶስት መቶ ብር) በaddislandfarm.gov.et:(https://addislandfarm.gov.et/land-auction) በኦን ላይን በቴሌ ብር በመክፈል የጨረታውን ሰነድ ከጥቅምት 30/2019 ዓ.ም እስከ ህዳር 11/2019 ዓ.ም ከቀኑ 9 ሰዓት ድረስ መግዛት ይችላሉ።
2. ለጨረታ የወጡ ቦታዎችን በሊዝ ለመጫራት የሚፈልግ ማንኛውም ተጫራች
   1.1. ተጫራቹ ጨረታዉን መሳተፍ የሚፈልገው በግል ከሆነ የጨረታ ሰነድ ግዥ የሚፈጽመው በፋይዳ መታወቂያ ቁጥር ባለው ባለ አስራ ስድስት አሃዝ የካርድ ቁጥር(FAN) ብቻ በመጠቀም ማመልከት ይጠበቅባቸዋል።
   1.2. ተጫራቹ ጨረታውን መሳተፍ የሚፈልገው ህጋዊ ሰዉነት ባለው ማህበር ፣ አክሲዮን ወይም ድርጅት ከሆነ የጨረታ ሰነድ ግዥ የሚፈጽመው በማህበሩ ፣ በአክሲዮኑ ወይም በድርጅቱ ስም በተከፈተው የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር(TIN) ብቻ በመጠቀም ማመልከት ይጠበቅባቸዋል።
3. ተጫራቾች ቦታውን በሲስተሙ ላይ በተቀመጠው google map አቅጣጫ ጠቋሚ(location) መሰረት በአካል መመልከት ይችላሉ። በተጨማሪ በ30/02/19 ዓ.ም ፣ 03/03/19 ዓ.ም እና በ07/03/19 ዓ.ም ጠዋት ከ3:00 ሰዓት - 6:30 ሰዓት እና ከሰዓት 8:00 ሰዓት - 11:30 ሰዓት ለጨረታ የተዘጋጁ ቦታዎች በሚገኙበት ክ/ከተማ የመሬት ልማትና አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ድረስ በመቅረብ ለዚህ ስራ በሚመደቡ አስጎብኝዎች አማካኝነት የቦታዎችን ሁኔታ በማየት ዋጋ ማቅረብ ይችላሉ።
4. አንድ ተጫራች በአንድ የጨረታ ዙር ከአንድ ቦታ በላይ መጫረት አይችልም። በመሆኑም ከአንድ በላይ ቦታ ተጫርቶ ከተገኘ ተጫራቹ ከጨረታ ውጪ ይሆናል።
5. ተጫራቾች የሚወዳደሩበት ቦታ ስፋት በመነሻ ዋጋ ተባዝቶ ከሚገኘዉን ጠቅላላ ዋጋ 50% የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በባንክ የክፍያ ማዘዣ /ሲፒኦ/ ለየቦታ ኮዱ በጋዜጣው ወይም በድህረ ገጹ ላይ የተቀመጠውን መጠን ማስያዝ ይኖርባቸዋል። ይህ ሳይሆን ቢቀር ወይንም ከ 50% ቢያንስ ተጫራቹ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከውድድር ይሰረዛል። ከአዲስ አበባ ውጪ ከሚገኙ ባንኮች ሲፒኦ ስታሰሩ አዲስ አበባ ከሚገኙ ባንኮች በኔትዎርክ የተያያዘ መሆን አለበት ይህ ሳይሆን ቀርቶ ችግር ቢፈጠር መ/ቤቱ አይጠየቅም።
6. ተጫራቾች ለጨረታ ዋስትና ማስከበሪያ ኦርጅናል ሲፒኦ (CPO) ብቻ በፖስታ በማሸግ በፖስታው ላይ የጨረታ ቁጥር እና የቦታ መለያ ኮድ በመፃፍ ህዳር 11/2019 ዓ.ም እስከ ቀኑ 11:30 ሰዓት ድረስ ለም ሆቴል አከባቢ በሚገኘው በከተማው መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ለዚህ በተዘጋጀ የጨረታ ሳጥን ውስጥ ማስገባት አለባቸው። ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ሲፒኦ በፖስታ አሽገው ሲያቀርቡ በፖስታው ላይ የሚጻፈው የጨረታ ቁጥርና የቦታ ኮድ በጨረታ ማስታወቂያ ላይ በተገለፀው የቦታ ኮድና የጨረታ ቁጥር ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት።
7. ተጫራቾች ለአንድ ካሬ ሜትር የሚሰጡትን ዋጋ እና ቅድመ ክፍያ ከላይ በተራ ቁጥር አንድ በተገለጸው ድረ ገጽ በመግባት በተዘጋጀው የዋጋ መስጫና የቅድመ ክፍያ መጠን በፐርሰንት በቀጥታ መሙላት ይኖርባቸዋል። አሞላሉን በተመለከተ በዚሁ ደህረ ገጽ ላይ በተያያዘው አጭር ቪዲዮ በመታገዝ መሞላት ይችላሉ።

8. ተጫራቾች ከዚህ በታች የተገለጹ ደጋፊ ሰነዶች ጥራቱን በጠበቀ ስካነር ስካን በማድረግ ከሲስተሙ ባለው የመጫኛ ቦታ ላይ መጫን(Upload) ማድረግ ይኖርባቸዋል ።
   8.1 ኦርጅናል ሲፒኦ (CPO) ከፊትና ከኃላ
   8.2 የተጫራቹ ፋይዳ መታወቂያ
   8.3 የቴሌ ብር ደረሰኝ
   8.4 ኦርጅናል የአቅም ማሳያ ደብዳቤ
   8.5 ተጫራቹ የሚጫረተው በተወካይ ከሆነ የተወካይ መታወቂያ እና የውክልና ማስረጃ
   8.6 የንግድ ማህበራት ለሆኑት በሰነዶች ማረጋገጫ እና ምዝገባ ፅ/ቤት የፀደቀ የማህበሩን መመስረቻ ፅሁፍ እና መተዳደሪያ ደንብ እና ሌሎች ህጋዊ ሰውነት ያላቸው ድርጅቶች ከሆኑ ህጋዊነታቸውን የሚያረጋግጥ ሰነድ እና የታደሰ ምስክር ወረቀት
   8.7 ጨረታውን የሚሳተፉት ባልና ሚስት በአንድ ሰነድ ከሆነ ህጋዊ የጋብቻ ማስረጃ እና በአንድ ወገን ስም የተሰራ የጨረታ ማስከበሪያ ሲፒኦ ማቅረብ አለባቸዉ።
   8.8 በአንድ የጨረታ ሰነድ ከአንድ ሰው በላይ ሆነው ለመወዳደር ከፈለጉ ከሰነዶች ማረጋገጫ እና ምዝገባ ፅ/ቤት የተረጋገጠ የተደራጁበትን ህጋዊ ማስረጃ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል።
9. የጨረታ አሸናፊዎች ጊዚያዊ ውጤት ህዳር 17/2019 ዓ.ም ከጠዋቱ 3:00 ሰዓት ለመሬት ሊዝ ጨረታ ተብሎ በተዘጋጀዉ ሲስተም በኦንላይን ይፋ ይሆናል። ከጊዚያዊ ውጤት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ቅሬታዎች ካሉ ጊዚያዊ ውጤቱ ይፋ ከሆነበት ቀን ጀምሮ ባሉ ተከታታይ አምስት የስራ ቀናት ውስጥ በሲስተሙ በተዘጋጀው ቅሬታ ማቅረቢያ ቅጽ ማቅረብ ይችላሉ።
10. ጨረታውን ያላሸነፉ (ተሸናፊ) ተጫራቾች ለጨረታ ማስከበሪያ ያስያዙትን ሲፒኦ የጨረታው አሸናፊዎች በአዲስ ልሳን ጋዜጣ ከተገለፀበት ከ15 የስራ ቀናት በኃላ ባሉት 15 ተከታታይ የሥራ ቀናት ውስጥ በጨረታው ከአንድ እስከ ሶስተኛ ደረጃ ከወጡት ውጭ ያሉ በንግድ ባንክ ፣ ዳሽን፣ አብሲኒያ እና አዋሽ ባንክ የተሰሩ ሲፒኦዎች በቢሮ በኩል ወደ ባንኮቹ ተመላሽ ይደረጋል። በካሽ ያሰሩ እና ከላይ ከተጠቀሱት ባንኮች ውጭ ያሉ ተጫራቾች የሲፒኦውን ጉርድ ኮፒና ማንነቱን የሚገልጽ መታወቂያ በመያዝ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ቀርበው መውሰድ ይችላሉ። ከላይ በተገለጸው የጊዜ ገደብ ውስጥ ቀርበው ካልወሰዱ ለሚፈጠረው ችግር አጫራቹ መ/ቤት ተጠያቂ አይሆንም።
11. ተጫራቾች ስለ ጨረታው ዝርዝር መስፍርት ከጨረታ ሰነድ ጋር አብሮ በተያያዘው የተጫራቾች መመሪያ ላይ ማግኘት ይችላሉ።
12. መስሪያ ቤቱ (ቢሮው) የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን ሙሉ በሙሉ ወይንም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው።
13. ለተጨማሪ መረጃ የመሬት ልማት አስተዳደር ቢሮ፦

Website:addislandfarm.gov.et:(https://addislandfarm.gov.et/land-auction)
t.me/addisland
Addis Ababa City Land Development Administration and Bureau

መረጃ ማግኘት ይቻላል።
@aa.land.administrator

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ

የአዲስ ከተማ ክ/ከተማ 9ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር

ተ.ቁ	የጨረታ ቁጥር	የቦታ ኮድ	ክ/ከተማ	ወረዳ	የቦታው ደረጃ	የቦታው ስፋት በካ.ሜ	የቦታው አገልግሎት	የህንፃ ክፍታ	የቦታው መነሻ ዋጋ	ቅድሚያ ክፍያ በ%	የጵሮታ ጊዜ በአመት	የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት	የሊዝ ዘመን በአመት	የአቅም ማሳያ	ሲፒኦ
1	አ/ከ/ክ/ከ/01/09	LPP-AD06000071	አዲስ ከተማ	6	2-5	245.15	MDMR	G+9	6,865.29	40%	2	5	60	629,218.33	841,512.92
2	አ/ከ/ክ/ከ/02/09	LPP-AD05000068	አዲስ ከተማ	5	2-6	87.82	MDMR	G+9	6,610.11	40%	2	5	60	225,404.67	290,249.93
3	አ/ከ/ክ/ከ/03/09	LPP-AD14000060	አዲስ ከተማ	14	3-1	100.45	LDMR	G+9	6,156.49	40%	2	5	60	257,821.67	309,209.71
4	አ/ከ/ክ/ከ/04/09	LPP-AD14000064	አዲስ ከተማ	14	3-1	83.98	LDMR	G+9	6,156.49	40%	2	5	60	215,548.67	258,511.02
5	አ/ከ/ክ/ከ/05/09	LPP-AD14000062	አዲስ ከተማ	14	3-1	75.28	LDMR	G+9	6,156.49	40%	2	5	60	193,218.67	231,730.28
6	አ/ከ/ክ/ከ/06/09	LPP-AD14000058	አዲስ ከተማ	14	3-1	100.43	LDMR	G+9	6,156.49	40%	2	5	60	257,770.33	309,148.15
7	አ/ከ/ክ/ከ/07/09	LPP-AD14000059	አዲስ ከተማ	14	3-1	100.8	LDMR	G+9	6,156.49	40%	2	5	60	258,720.00	310,287.10
8	አ/ከ/ክ/ከ/08/09	LPP-AD12000067	አዲስ ከተማ	12	3-6	150.06	LDMR	G+9	4,270.41	40%	2	5	60	385,154.00	320,408.86

የኮልፌ ቀራኒዮ ክ/ክተማ 9ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር

ተ.ቁ	የጨረታ ቁጥር	የቦታ ኮድ	ክ/ከተማ	ወረዳ	የቦታው ደረጃ	የቦታው ስፋት በካ.ሜ	የቦታው አገልግሎት	የህንፃ ክፍታ	የቦታው መነሻ ዋጋ	ቅድሚያ ክፍያ በ%	የጵሮታ ጊዜ በአመት	የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት	የሊዝ ዘመን በአመት	የአቅም ማሳያ	ሲፒኦ
1	ኮ/ቀ/ክ/ከ/01/09	LPP-KK07000297	ኮልፌ ቀራንዮ	07	3-3	157.02	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	403,018.00	431,081.92
2	ኮ/ቀ/ክ/ከ/02/09	LPP-KK03000198	ኮልፌ ቀራንዮ	03	5-1	420.05	LDMR	G+9	3,254.80	40%	2	5	60	1,078,128.33	683,589.37
3	ኮ/ቀ/ክ/ከ/03/09	LPP-KK05000302	ኮልፌ ቀራንዮ	05	3-3	190.37	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	488,616.33	522,640.85
4	ኮ/ቀ/ክ/ከ/04/09	LPP-KK03000300	ኮልፌ ቀራንዮ	03	4-5	179.96	LDMR	G+9	3,463.97	40%	2	5	60	461,897.33	311,688.02
5	ኮ/ቀ/ክ/ከ/05/09	LPP-KK11000182	ኮልፌ ቀራንዮ	11	4-3	128.42	LDMR	G+9	3,692.50	40%	2	5	60	329,611.33	237,095.43
6	ኮ/ቀ/ክ/ከ/06/09	LPP-KK04000232	ኮልፌ ቀራንዮ	04	3-3	100.30	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	257,436.67	275,363.12
7	ኮ/ቀ/ክ/ከ/07/09	LPP-KK11000301	ኮልፌ ቀራንዮ	11	4-3	221.15	LDMR	G+9	3,692.50	40%	2	5	60	567,618.33	408,298.19
8	ኮ/ቀ/ክ/ከ/08/09	LPP-KK03000200	ኮልፌ ቀራንዮ	03	5-1	368.54	LDMR	G+9	3,254.80	40%	2	5	60	945,919.33	599,762.00
9	ኮ/ቀ/ክ/ከ/09/09	LPP-KK05000303	ኮልፌ ቀራንዮ	05	3-3	249.06	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	639,254.00	683,768.08
10	ኮ/ቀ/ክ/ከ/10/09	LPP-KK07000295	ኮልፌ ቀራንዮ	07	3-3	75.58	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	193,988.67	207,496.95

የአራዳ ክ/ክተማ 9ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር

ተ.ቁ	የጨረታ ቁጥር	የቦታ ኮድ	ክ/ከተማ	ወረዳ	የቦታው ደረጃ	የቦታው ስፋት በካ.ሜ	የቦታው አገልግሎት	የህንፃ ክፍታ	የቦታው መነሻ ዋጋ	ቅድሚያ ክፍያ በ%	የጵሮታ ጊዜ በአመት	የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት	የሊዝ ዘመን በአመት	የአቅም ማሳያ	ሲፒኦ
1	አ/ክ/ከ/01/09	LPP-AR05000272	አራዳ	05	1-6	225.63	MDMR	G+9	8,515.94	40%	2	5	60	579,117.00	960,725.77
2	አ/ክ/ከ/02/09	LPP-AR06000277	አራዳ	06	1-1	257.71	MDMR	G+9	10,108.71	40%	2	5	60	661,455.67	1,302,557.83

የአቃቂ ቃሊቲ ክ/ክተማ 9ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር

ተ.ቁ	የጨረታ ቁጥር	የቦታ ኮድ	ክ/ከተማ	ወረዳ	የቦታው ደረጃ	የቦታው ስፋት በካ.ሜ	የቦታው አገልግሎት	የህንፃ ክፍታ	የቦታው መነሻ ዋጋ	ቅድሚያ ክፍያ በ%	የጵሮታ ጊዜ በአመት	የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት	የሊዝ ዘመን በአመት	የአቅም ማሳያ	ሲፒኦ
1	አ/ቃ/ክ/ከ/01/09	LPP-AK09000224	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-6	122.50	LDMR	G+9	4,270.41	40%	2	5	60	314,416.67	261,562.61
2	አ/ቃ/ክ/ከ/02/09	LPP-AK09000063	አቃቂ ቃሊቲ	09	4-1	179.32	LDMR	G+9	4,002.29	40%	2	5	60	460,254.67	358,845.32
3	አ/ቃ/ክ/ከ/03/09	LPP-AK09000085	አቃቂ ቃሊቲ	09	4-1	150.00	LDMR	G+9	4,002.29	40%	2	5	60	385,000.00	300,171.75
4	አ/ቃ/ክ/ከ/04/09	LPP-AK09000167	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-3	150.00	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	385,000.00	411,809.25
5	አ/ቃ/ክ/ከ/05/09	LPP-AK09000190	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-3	214.90	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	551,576.67	589,985.39
6	አ/ቃ/ክ/ከ/06/09	LPP-AK09000323	አቃቂ ቃሊቲ	09	4-1	156.24	LDMR	G+9	4,002.29	40%	2	5	60	401,016.00	312,658.89
7	አ/ቃ/ክ/ከ/07/09	LPP-AK09000208	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-3	173.32	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	444,854.67	475,831.86
8	አ/ቃ/ክ/ከ/08/09	LPP-AK04000210	አቃቂ ቃሊቲ	04	3-3	242.29	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	621,877.67	665,181.75
9	አ/ቃ/ክ/ከ/09/09	LPP-AK09000228	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-6	125.90	LDMR	G+9	4,270.41	40%	2	5	60	323,143.33	268,822.31
10	አ/ቃ/ክ/ከ/10/09	LPP-AK09000226	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-6	134.06	LDMR	G+9	4,270.41	40%	2	5	60	344,087.33	286,245.58
11	አ/ቃ/ክ/ከ/11/09	LPP-AK09000164	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-3	150.00	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	385,000.00	411,809.25
12	አ/ቃ/ክ/ከ/12/09	LPP-AK09000199	አቃቂ ቃሊቲ	09	4-1	150.00	LDMR	G+9	4,002.29	40%	2	5	60	385,000.00	300,171.75
13	አ/ቃ/ክ/ከ/13/09	LPP-AK09000203	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-3	150.00	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	385,000.00	411,809.25
14	አ/ቃ/ክ/ከ/14/09	LPP-AK04000213	አቃቂ ቃሊቲ	04	3-3	245.57	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	630,296.33	674,186.65
15	አ/ቃ/ክ/ከ/15/09	LPP-AK09000223	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-6	116.25	LDMR	G+9	4,270.41	40%	2	5	60	298,375.00	248,217.58

የአቃቂ ቃሊቲ ክ/ከተማ 9ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር

ተ.ቁ	የጨረታ ቁጥር	የቦታ ኮድ	ክ/ከተማ	ወረዳ	የቦታው ደረጃ	የቦታው ስፋት በካ.ሜ	የቦታው አገልግሎት	የህንፃ ክፍታ	የቦታው መነሻ ዋ.ጋ	ቅድሚያ ክፍያ በ%	የኮሮታ ጊዜ በአመት	የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት	የሊዝ ዘመን በአመት	የአቅም ማሳያ	ሲፒኦ
16	አ/ቃ/ክ/ከ/16/09	LPP-AK09000230	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-6	164.81	LDMR	G+9	4,270.41	40%	2	5	60	423,012.33	351,903.14
17	አ/ቃ/ክ/ከ/17/09	LPP-AK09000229	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-6	120.83	LDMR	G+9	4,270.41	40%	2	5	60	310,130.33	257,996.82
18	አ/ቃ/ክ/ከ/18/09	LPP-AK09000225	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-6	128.75	LDMR	G+9	4,270.41	40%	2	5	60	330,458.33	274,907.64
19	አ/ቃ/ክ/ከ/19/09	LPP-AK09000215	አቃቂ ቃሊቲ	09	4-1	133.56	LDMR	G+9	4,002.29	40%	2	5	60	342,804.00	267,272.93
20	አ/ቃ/ክ/ከ/20/09	LPP-AK09000216	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-3	112.92	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	289,828.00	310,010.00
21	አ/ቃ/ክ/ከ/21/09	LPP-AK09000248	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-3	110.51	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	283,642.33	303,393.60
22	አ/ቃ/ክ/ከ/22/09	LPP-AK09000249	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-3	110.51	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	283,642.33	303,393.60
23	አ/ቃ/ክ/ከ/23/09	LPP-AK09000079	አቃቂ ቃሊቲ	09	4-1	150.00	LDMR	G+9	4,002.29	40%	2	5	60	385,000.00	300,171.75
24	አ/ቃ/ክ/ከ/24/09	LPP-AK09000202	አቃቂ ቃሊቲ	09	4-1	150.00	LDMR	G+9	4,002.29	40%	2	5	60	385,000.00	300,171.75
25	አ/ቃ/ክ/ከ/25/09	LPP-AK09000205	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-3	150.00	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	385,000.00	411,809.25
26	አ/ቃ/ክ/ከ/26/09	LPP-AK09000231	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-3	110.51	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	283,642.33	303,393.60
27	አ/ቃ/ክ/ከ/27/09	LPP-AK09000247	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-3	110.51	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	283,642.33	303,393.60
28	አ/ቃ/ክ/ከ/28/09	LPP-AK09000193	አቃቂ ቃሊቲ	09	4-1	127.37	LDMR	G+9	4,002.29	40%	2	5	60	326,916.33	254,885.84
29	አ/ቃ/ክ/ከ/29/09	LPP-AK09000156	አቃቂ ቃሊቲ	09	4-1	150.00	LDMR	G+9	4,002.29	40%	2	5	60	385,000.00	300,171.75
30	አ/ቃ/ክ/ከ/30/09	LPP-AK09000218	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-3	110.51	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	283,642.33	303,393.60
31	አ/ቃ/ክ/ከ/31/09	LPP-AK09000222	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-3	110.51	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	283,642.33	303,393.60
32	አ/ቃ/ክ/ከ/32/09	LPP-AK09000206	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-3	150.00	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	385,000.00	411,809.25
33	አ/ቃ/ክ/ከ/33/09	LPP-AK04000212	አቃቂ ቃሊቲ	04	3-3	244.47	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	627,473.00	671,166.72
34	አ/ቃ/ክ/ከ/34/09	LPP-AK04000211	አቃቂ ቃሊቲ	04	3-3	243.38	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	624,675.33	668,174.24
35	አ/ቃ/ክ/ከ/35/09	LPP-AK09000220	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-3	110.51	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	283,642.33	303,393.60
36	አ/ቃ/ክ/ከ/36/09	LPP-AK09000185	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-3	150.00	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	385,000.00	411,809.25
37	አ/ቃ/ክ/ከ/37/09	LPP-AK09000187	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-3	150.00	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	385,000.00	411,809.25
38	አ/ቃ/ክ/ከ/38/09	LPP-AK04000214	አቃቂ ቃሊቲ	04	3-3	256.21	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	657,605.67	703,397.65
39	አ/ቃ/ክ/ከ/39/09	LPP-AK09000227	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-6	130.97	LDMR	G+9	4,270.41	40%	2	5	60	336,156.33	279,647.80
40	አ/ቃ/ክ/ከ/40/09	LPP-AK09000196	አቃቂ ቃሊቲ	09	4-1	150.00	LDMR	G+9	4,002.29	40%	2	5	60	385,000.00	300,171.75
41	አ/ቃ/ክ/ከ/41/09	LPP-AK09000204	አቃቂ ቃሊቲ	09	3-3	150.00	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	385,000.00	411,809.25

የቦሌ ክ/ከተማ 9ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር

ተ.ቁ	የጨረታ ቁጥር	የቦታ ኮድ	ክ/ከተማ	ወረዳ	የቦታው ደረጃ	የቦታው ስፋት በካ.ሜ	የቦታው አገልግሎት	የህንፃ ክፍታ	የቦታው መነሻ ዋ.ጋ	ቅድሚያ ክፍያ በ%	የኮሮታ ጊዜ በአመት	የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት	የሊዝ ዘመን በአመት	የአቅም ማሳያ	ሲፒኦ
1	ቦ/ክ/ክ/01/09	LPP-BO14000324	ቦሌ	14	1-2	2,000.04	HDMR	G+9	9,788.46	40%	2	5	60	5,133,436.00	9,788,655.77
2	ቦ/ክ/ክ/02/09	LPP-BO14000327	ቦሌ	14	1-2	1,500.66	HDMR	G+9	9,788.46	40%	2	5	60	3,851,694.00	7,344,575.19
3	ቦ/ክ/ክ/03/09	LPP-BO14000292	ቦሌ	14	1-2	500.82	HDMR	G+9	9,788.46	40%	2	5	60	1,285,438.00	2,451,128.27
4	ቦ/ክ/ክ/04/09	LPP-BO14000285	ቦሌ	14	3-5	500.07	HDMR	G+9	4,583.31	40%	2	5	60	1,283,513.00	1,145,987.92
5	ቦ/ክ/ክ/05/09	LPP-BO14000296	ቦሌ	14	1-2	500.01	HDMR	G+9	9,788.46	40%	2	5	60	1,283,359.00	2,447,163.94
6	ቦ/ክ/ክ/06/09	LPP-BO14000328	ቦሌ	14	1-2	1,000.08	HDMR	G+9	9,788.46	40%	2	5	60	2,566,872.00	4,894,621.54
7	ቦ/ክ/ክ/07/09	LPP-BO14000294	ቦሌ	14	1-2	500.02	HDMR	G+9	9,788.46	40%	2	5	60	1,283,384.67	2,447,212.88
8	ቦ/ክ/ክ/08/09	LPP-BO14000282	ቦሌ	14	3-5	500.04	HDMR	G+9	4,583.31	40%	2	5	60	1,283,436.00	1,145,919.17
9	ቦ/ክ/ክ/09/09	LPP-BO14000293	ቦሌ	14	1-2	500.02	HDMR	G+9	9,788.46	40%	2	5	60	1,283,384.67	2,447,212.88
10	ቦ/ክ/ክ/10/09	LPP-BO14000288	ቦሌ	14	3-5	495.07	HDMR	G+9	4,583.31	40%	2	5	60	1,270,679.67	1,134,529.64
11	ቦ/ክ/ክ/11/09	LPP-BO14000283	ቦሌ	14	3-5	500.04	HDMR	G+9	4,583.31	40%	2	5	60	1,283,436.00	1,145,919.17
12	ቦ/ክ/ክ/12/09	LPP-BO14000325	ቦሌ	14	1-2	2,000.04	HDMR	G+9	9,788.46	40%	2	5	60	5,133,436.00	9,788,655.77
13	ቦ/ክ/ክ/13/09	LPP-BO14000330	ቦሌ	14	1-2	1,000.01	HDMR	G+9	9,788.46	40%	2	5	60	2,566,692.33	4,894,278.94
14	ቦ/ክ/ክ/14/09	LPP-BO14000329	ቦሌ	14	1-2	1,000.08	HDMR	G+9	9,788.46	40%	2	5	60	2,566,872.00	4,894,621.54
15	ቦ/ክ/ክ/15/09	LPP-BO14000310	ቦሌ	14	1-2	750.01	HDMR	G+9	9,788.46	40%	2	5	60	1,925,025.67	3,670,721.44
16	ቦ/ክ/ክ/16/09	LPP-BO14000308	ቦሌ	14	3-5	750.01	HDMR	G+9	4,583.31	40%	2	5	60	1,925,025.67	1,718,764.17
17	ቦ/ክ/ክ/17/09	LPP-BO14000286	ቦሌ	14	3-5	500.05	HDMR	G+9	4,583.31	40%	2	5	60	1,283,461.67	1,145,942.08
18	ቦ/ክ/ክ/18/09	LPP-BO14000326	ቦሌ	14	1-2	2,000.30	HDMR	G+9	9,788.46	40%	2	5	60	5,134,103.33	9,789,928.27
19	ቦ/ክ/ክ/19/09	LPP-BO14000287	ቦሌ	14	3-5	500.04	HDMR	G+9	4,583.31	40%	2	5	60	1,283,436.00	1,145,919.17
20	ቦ/ክ/ክ/20/09	LPP-BO14000311	ቦሌ	14	1-2	630.18	HDMR	G+9	9,788.46	40%	2	5	60	1,617,462.00	3,084,245.86
21	ቦ/ክ/ክ/21/09	LPP-BO14000299	ቦሌ	14	1-2	500.01	HDMR	G+9	9,788.46	40%	2	5	60	1,283,359.00	2,447,163.94
22	ቦ/ክ/ክ/22/09	LPP-BO14000309	ቦሌ	14	3-5	750.01	HDMR	G+9	4,583.31	40%	2	5	60	1,925,025.67	1,718,764.17
23	ቦ/ክ/ክ/23/09	LPP-BO14000284	ቦሌ	14	3-5	500.04	HDMR	G+9	4,583.31	40%	2	5	60	1,283,436.00	1,145,919.17
24	ቦ/ክ/ክ/24/09	LPP-BO14000281	ቦሌ	14	1-6	505.58	HDMR	G+9	8,515.94	40%	2	5	60	1,297,655.33	2,152,744.47
25	ቦ/ክ/ክ/25/09	LPP-BO14000290	ቦሌ	14	1-2	500.02	HDMR	G+9	9,788.46	40%	2	5	60	1,283,384.67	2,447,212.88
26	ቦ/ክ/ክ/26/09	LPP-BO14000314	ቦሌ	14	1-2	2,000.01	HDMR	G+9	9,788.46	40%	2	5	60	5,133,359.00	9,788,508.94
27	ቦ/ክ/ክ/27/09	LPP-BO14000298	ቦሌ	14	1-2	500.01	HDMR	G+9	9,788.46	40%	2	5	60	1,283,359.00	2,447,163.94
28	ቦ/ክ/ክ/28/09	LPP-BO14000304	ቦሌ	14	3-5	500.01	HDMR	G+9	4,583.31	40%	2	5	60	1,283,359.00	1,145,850.42

የቦሌ ክ/ከተማ 9ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር

ተ.ቁ	የጨረታ ቁጥር	የቦታ ኮድ	ክ/ከተማ	ወረዳ	የቦታው ደረጃ	የቦታው ስፋት በካ.ሜ	የቦታው አገልግሎት	የህንፃ ክፍታ	የቦታው መነሻ ዋጋ	ቅድሚያ ክፍያ በ%	የጉሮታ ጊዜ በአመት	የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት	የሊዝ ዘመን በአመት	የአቅም ማሳያ	ሲፒኦ
29	ቦ/ክ/ከ/29/09	LPP-BO14000305	ቦሌ	14	3-5	500.01	HDMR	G+9	4,583.31	40%	2	5	60	1,283,359.00	1,145,850.42
30	ቦ/ክ/ከ/30/09	LPP-BO14000306	ቦሌ	14	3-5	524.27	HDMR	G+9	4,583.31	40%	2	5	60	1,345,626.33	1,201,445.97
31	ቦ/ክ/ከ/31/09	LPP-BO14000289	ቦሌ	14	1-2	500.02	HDMR	G+9	9,788.46	40%	2	5	60	1,283,384.67	2,447,212.88
32	ቦ/ክ/ከ/32/09	LPP-BO14000291	ቦሌ	14	1-2	500.03	HDMR	G+9	9,788.46	40%	2	5	60	1,283,410.33	2,447,261.83
33	ቦ/ክ/ከ/33/09	LPP-BO14000307	ቦሌ	14	3-5	750.01	HDMR	G+9	4,583.31	40%	2	5	60	1,925,025.67	1,718,764.17

የለሚኩራ ክ/ከተማ 9ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር

ተ.ቁ	የጨረታ ቁጥር	የቦታ ኮድ	ክ/ከተማ	ወረዳ	የቦታው ደረጃ	የቦታው ስፋት በካ.ሜ	የቦታው አገልግሎት	የህንፃ ክፍታ	የቦታው መነሻ ዋጋ	ቅድሚያ ክፍያ በ%	የጉሮታ ጊዜ በአመት	የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት	የሊዝ ዘመን በአመት	የአቅም ማሳያ	ሲፒኦ
1	ለ/ኩ/ክ/ከ/01/09	LPP-LK04000152	ለሚ ኩራ	04	3-4	341.87	LDMR	G+9	5,059.68	40%	2	5	60	877,466.33	864,876.40
2	ለ/ኩ/ክ/ከ/02/09	LPP-LK04000081	ለሚ ኩራ	04	3-5	898.24	LDMR	G+9	4,583.31	40%	2	5	60	2,305,482.67	2,058,456.19
3	ለ/ኩ/ክ/ከ/03/09	LPP-LK04000133	ለሚ ኩራ	04	3-4	250.00	LDMR	G+9	5,059.68	40%	2	5	60	641,666.67	632,460.00
4	ለ/ኩ/ክ/ከ/04/09	LPP-LK04000160	ለሚ ኩራ	04	3-4	400.03	LDMR	G+9	5,059.68	40%	2	5	60	1,026,743.67	1,012,011.90
5	ለ/ኩ/ክ/ከ/05/09	LPP-LK04000089	ለሚ ኩራ	04	3-5	499.15	LDMR	G+9	4,583.31	40%	2	5	60	1,281,151.67	1,143,879.59
6	ለ/ኩ/ክ/ከ/06/09	LPP-LK04000170	ለሚ ኩራ	04	3-4	575.46	LDMR	G+9	5,059.68	40%	2	5	60	1,477,014.00	1,455,821.73
7	ለ/ኩ/ክ/ከ/07/09	LPP-LK04000165	ለሚ ኩራ	04	3-4	399.88	LDMR	G+9	5,059.68	40%	2	5	60	1,026,358.67	1,011,632.42
8	ለ/ኩ/ክ/ከ/08/09	LPP-LK03000321	ለሚ ኩራ	03	3-5	199.14	LDMR	G+9	4,583.31	40%	2	5	60	511,126.00	456,360.18
9	ለ/ኩ/ክ/ከ/09/09	LPP-LK04000155	ለሚ ኩራ	04	3-4	400.04	LDMR	G+9	5,059.68	40%	2	5	60	1,026,769.33	1,012,037.19
10	ለ/ኩ/ክ/ከ/10/09	LPP-LK04000178	ለሚ ኩራ	04	3-3	954.35	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	2,449,498.33	2,620,067.72
11	ለ/ኩ/ክ/ከ/11/09	LPP-LK04000176	ለሚ ኩራ	04	3-3	938.18	LDMR	G+9	5,490.79	40%	2	5	60	2,407,995.33	2,575,674.68
12	ለ/ኩ/ክ/ከ/12/09	LPP-LK03000318	ለሚ ኩራ	03	2-4	500.28	HDMR	G+9	7,354.50	40%	2	5	60	1,284,052.00	1,839,654.63
13	ለ/ኩ/ክ/ከ/13/09	LPP-LK03000322	ለሚ ኩራ	03	3-5	196.54	LDMR	G+9	4,583.31	40%	2	5	60	504,452.67	450,401.87
14	ለ/ኩ/ክ/ከ/14/09	LPP-LK04000131	ለሚ ኩራ	04	3-4	250.00	LDMR	G+9	5,059.68	40%	2	5	60	641,666.67	632,460.00
15	ለ/ኩ/ክ/ከ/15/09	LPP-LK04000166	ለሚ ኩራ	04	3-4	399.88	LDMR	G+9	5,059.68	40%	2	5	60	1,026,358.67	1,011,632.42
16	ለ/ኩ/ክ/ከ/16/09	LPP-LK04000162	ለሚ ኩራ	04	3-4	399.57	LDMR	G+9	5,059.68	40%	2	5	60	1,025,563.00	1,010,848.17
17	ለ/ኩ/ክ/ከ/17/09	LPP-LK04000150	ለሚ ኩራ	04	3-4	250.00	LDMR	G+9	5,059.68	40%	2	5	60	641,666.67	632,460.00
18	ለ/ኩ/ክ/ከ/18/09	LPP-LK04000082	ለሚ ኩራ	04	3-5	845.40	LDMR	G+9	4,583.31	40%	2	5	60	2,169,860.00	1,937,365.14
19	ለ/ኩ/ክ/ከ/19/09	LPP-LK04000084	ለሚ ኩራ	04	3-5	500.09	LDMR	G+9	4,583.31	40%	2	5	60	1,283,564.33	1,146,033.75
20	ለ/ኩ/ክ/ከ/20/09	LPP-LK04000136	ለሚ ኩራ	04	3-4	250.00	LDMR	G+9	5,059.68	40%	2	5	60	641,666.67	632,460.00
21	ለ/ኩ/ክ/ከ/21/09	LPP-LK04000144	ለሚ ኩራ	04	3-4	250.00	LDMR	G+9	5,059.68	40%	2	5	60	641,666.67	632,460.00
22	ለ/ኩ/ክ/ከ/22/09	LPP-LK04000128	ለሚ ኩራ	04	3-4	250.00	LDMR	G+9	5,059.68	40%	2	5	60	641,666.67	632,460.00
23	ለ/ኩ/ክ/ከ/23/09	LPP-LK03000319	ለሚ ኩራ	03	2-4	414.58	HDMR	G+9	7,354.50	40%	2	5	60	1,064,088.67	1,524,514.31

የየካ ክ/ከተማ 9ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር

ተ.ቁ	የጨረታ ቁጥር	የቦታ ኮድ	ክ/ከተማ	ወረዳ	የቦታው ደረጃ	የቦታው ስፋት በካ.ሜ	የቦታው አገልግሎት	የህንፃ ክፍታ	የቦታው መነሻ ዋጋ	ቅድሚያ ክፍያ በ%	የጉሮታ ጊዜ በአመት	የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት	የሊዝ ዘመን በአመት	የአቅም ማሳያ	ሲፒኦ
1	የ/ክ/ከ/01/09	LPP-YK10000054	የካ	10	3-1	261.14	LDMR	G+9	6,156.49	40%	2	5	60	670,259.33	803,852.90
2	የ/ክ/ከ/02/09	LPP-YK10000052	የካ	10	3-1	91.04	LDMR	G+9	6,156.49	40%	2	5	60	233,669.33	280,243.42
3	የ/ክ/ከ/03/09	LPP-YK10000053	የካ	10	3-1	319.69	LDMR	G+9	6,156.49	40%	2	5	60	820,537.67	984,084.14
4	የ/ክ/ከ/04/09	LPP-YK10000055	የካ	10	3-1	142.09	LDMR	G+9	6,156.49	40%	2	5	60	364,697.67	437,387.83
5	የ/ክ/ከ/05/09	LPP-YK10000056	የካ	10	3-1	100.22	LDMR	G+9	6,156.49	40%	2	5	60	257,231.33	308,501.71
6	የ/ክ/ከ/06/09	LPP-YK09000057	የካ	09	3-4	139.07	LDMR	G+9	5,059.68	40%	2	5	60	356,946.33	351,824.85

የጉለሌ ክ/ከተማ 9ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር

ተ.ቁ	የጨረታ ቁጥር	የቦታ ኮድ	ክ/ከተማ	ወረዳ	የቦታው ደረጃ	የቦታው ስፋት በካ.ሜ	የቦታው አገልግሎት	የህንፃ ክፍታ	የቦታው መነሻ ዋጋ	ቅድሚያ ክፍያ በ%	የጉሮታ ጊዜ በአመት	የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት	የሊዝ ዘመን በአመት	የአቅም ማሳያ	ሲፒኦ
1	ጉ/ክ/ከ/01/09	LPP-GU07000315	ጉለሌ	07	2-2	555.12	MC	G+9	8,044.46	40%	2	5	60	1,424,808.00	2,232,820.32
2	ጉ/ክ/ከ/02/09	LPP-GU07000316	ጉለሌ	07	2-2	588.26	MC	G+9	8,044.46	40%	2	5	60	1,509,867.33	2,366,117.02
3	ጉ/ክ/ከ/03/09	LPP-GU03000317	ጉለሌ	03	2-4	570.48	MDMR	G+9	7,354.50	40%	2	5	60	1,464,232.00	2,097,797.58
4	ጉ/ክ/ከ/04/09	LPP-GU01000280	ጉለሌ	01	2-6	500.16	LDMR	G+9	6,610.11	40%	2	5	60	1,283,744.00	1,653,056.31